

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๑๑,๙๕๐.-บาท.(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย. ตามรูปแบบรายการ
อนต.อ่าวน้อย. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๓๑๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(แบบ.ปร.๕.(ก))
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(แบบ.ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายชนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต. อ่าวน้อย ประธานกรรมการ.....
 ๒. นายธรรมบุญ จวนกระจำง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
 ๓. นายบุญมีน...เลียบดี..... นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำโต๊ะประชุมสภาฯ ด้วยไม้อัดสัก (ทุโหนด) ตามแบบ								
	- โต๊ะขนาด 2.50x0.60x0.75 เมตร	1.00	ตัว	21,800.00	21,800.00	-	-	21,800.00	
	- โต๊ะขนาด 1.40x0.60x0.75 เมตร	3.00	ตัว	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- โต๊ะขนาด 1.20x0.60x0.75 เมตร	1.00	ตัว	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- โต๊ะขนาด 1.80x0.60x0.75 เมตร	16.00	ตัว	14,100.00	225,600.00	-	-	225,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				289,900.00		-	289,900.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนะกิจ แทนคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญยืน เลียบดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

1. สิบราคาจากท้องตลาด
 - ร้านพิสุทธิ ศรีนวลจันทร์
 - ร้านนายเจือ รื่นเรือง
 - ร้านเทพ เพอร์นิเจอร์
2. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ รวม.....60.....วัน
3. สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K) / -
4. ช่างควบคุมงาน